Zalacznik nr 11 do SWZ RGK.271.10.2022

WZOR UMOWY
UMOWA Nr .../RGK.272......2022
Zawarta W dniu .........cceveerernennn, r. w Matej Wsi pomiedzy:

Gmina Mala Wies z siedziba w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mala Wies,

NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750, zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Zygmunta Grzegorza Wojnarowskiego — Wojta Gminy Mala Wies,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mata Wie$ — Moniki Styputkowskiej

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”,

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm., dalej: ustawa PZP), zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe -
Orszymowo”.

2. Szczegbdlowy zakres robot zostat okreslony w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej: SWZ) i
zatacznikach. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z niniejsza umowa,
wytycznymi Zamawiajacego, zapisami SWZ 1 jej zalacznikami, w szczegdlnosci dokumentacja
projektowa, przepisami prawa oraz oferta Wykonawcy.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Termin rozpoczgcia: 0od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia: 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest terminem przekazania wykonanych prac
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wraz z kompletem wszystkich dokumentéw potrzebnych do oddania inwestycji do uzytkowania i
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robot. Wykonawca zobowigzany jest do
zaplanowania i zorganizowania robot budowlanych w sposéb umozliwiajacy ich zakonczenie w
takim terminie, aby przy uwzglednieniu czasu niezbednego dla organizacji czynnosci odbioru
mozliwe byto dokonanie bezusterkowego koncowego odbioru rob6t w terminie wskazanym w ust.
2 niniejszego paragrafu.
Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot.
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu
jakichkolwiek zagrozen majacych wplyw na realizacje przedmiotu umowy.
Zmiany dokumentacyjne, co, do ktorych Strony uzgadniaja, ze nie maja wplywu na czas
wykonania zadania, nie uprawniaja Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1.

protokolarnego przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§4

Obowiazki i o$wiadczenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami SWZ,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami, normami
budowlanymi i poleceniami Zamawiajacego,

1.2. protokolarnego przejecia terenu budowy,

1.3. dostarczenia wszystkich dokumentéw umozliwiajacych zgloszenie robot budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jesli dotyczy),

1.4. oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt z zachowaniem najwyzszej
starannosci, prowadzenie robot W sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw
sasiednich nieruchomosci oraz nieblokowanie drog dojazdowych do tych nieruchomosci,

1.5. utrzymania na biezaco tadu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot,
usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadoéw i smieci oraz uporzadkowanie terenu
prowadzonych robdt po ich zakonczeniu,

1.6. zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewien, istniejagcych instalacji,
urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robot oraz w ich bezposrednim otoczeniu
(z przywréceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen),
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.
1.19.
1.20.

niezwlocznego informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o

zaistnialych problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wplynaé na jako$¢ lub termin

zakonczenia robot,

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia wady

dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej realizowane jest zadanie,

wstrzymania robdot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania

zagrozenia Oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego i wlasciwych organéw,

stosowania materiatbw zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ oraz

dokumentacji projektowej. Zaproponowane materialy nie moga by¢ gorszej jakosci niz w

dokumentacji, zgodnie z zasadami rownowaznos$ci opisanymi w SWZ i ze zlozong oferta

Wykonawcy. Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty,

atesty i dopuszczenia do stosowania itp.,

usuni¢cia ewentualnych szkdéd powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z

przyczyn lezacych po jego stronie,

zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym

srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

uzyskania dodatkowych zezwolen zwigzanych z bezposrednim prowadzeniem robot,

wymaganych na terytorium Polski, od wiasciwych wiadz / podmiotow / instytucji na swoj

wlasny koszt (w szczegolnosci takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa

zmiang organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, pozwolen na przektadanie medidow itp.),

przeprowadzenia wszelkich prob, pomiaréw, sprawdzen oraz odbiorow przewidzianych

dokumentacjag budowlang oraz obowigzujagcymi przepisami prawa. O terminach ich

przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3 dni

robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen, pomiardéw,

odbiorow itp.

zgltoszenia:

1.15.1.  do odbioru wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

1.15.2. do odbioru koncowego wykonanego przedmiotu umowy, uczestniczenie w
czynnosciach odbiorowych,

przestrzegania w toku wykonywania robot przepisoéw ppoz., bhp i innych przepiséw prawa

obowigzujacych w budownictwie,

prowadzenia dokumentacji budowy (m.in. gromadzenie i przechowywanie protokotow

pomiaréw, badan, s$wiadectw materialowych, atestow, certyfikatow na wbudowane

materiaty, protokoldw obioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu itp.) oraz

przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji niezbednej do

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) i dostarczenie jej Zamawiajagcemu. Wykonawca

zobowigzanych jest do udostgpnienia dokumentacji budowy na kazde zadanie

Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,

ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,

wykonania na swodj koszt i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,

przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym prowadzonymi robotami na
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1.21.

1.22.

1.23.
1.24.

1.25.

1.26.

potrzeby zaopatrzenia budowy w media tj. energi¢ elektryczng, wodg, ciepto itp. oraz
dostarczenia wszelka aparatury koniecznej do korzystania z tych mediow i pomiaru
zuzytych ilosci (jesli dotyczy),

ponoszenia kosztow zwiazanych z dostawa i zuzyciem wody oraz energii elektrycznej,
wywozu $mieci, odprowadzania $ciekOw i nieczystosci, organizacCji i utrzymania zaplecza
socjalnego dla swoich pracownikow, wspotpracownikow, podwykonawcow, dozoru placu
budowy, telefonow taczy telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie
zawartych uméw z dostawcami tych ushug, o ile beda one konieczne do prawidlowej
realizacji przedmiotu umowy (jesli dotyczy),

zapewnienia cigglos§ci waznos$ci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sumg¢ Okreslong w SWZ,

zapewnienia obstugi geodezyjnej.

udzial w czynnosciach kontrolnych prowadzonych przez wiasciwe stuzby w trakcie
procedury pozyskania przez Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
(jesli dotyczy),

wykonanie wszelkich ewentualnych robot wymaganych przez organy administracji
publicznej oraz organy opiniujgce i prowadzace czynno$ci kontrolne w toku pozyskiwania
uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie obiektu begdacego przedmiotem
zamoOwienia (Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego) — jesli dotyczy,

uczestnictwo w procesie uzyskania przez Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie po zakonczeniu realizacji inwestycji, a takze po terminie wykonania umowy |
podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robdt, w tym przygotowanie
kompletnej dokumentacji powykonawcze] w zakresie niezbednym do uzyskania
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
lub skorygowania dokumentacji powykonawczej w zakresie wskazanym przez wiasciwe
stuzby prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania uprawomocnionego
pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy).

Oswiadczenia Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za
wystarczajaca podstawe do wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg, doswiadczenie, uprawnienia i $rodki niezbgdne
do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonaé go z nalezyta starannoscia
przyjmujac na siebie odpowiedzialno§¢ za poprawnos¢ techniczng, merytoryczng i
organizacyjna przedmiotu zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie
realizacji zadania wykorzysta wylacznie w celu wykonania tegoz zadania, a dane osobowe
bedzie chroni¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 poz. 1781 z po6zn. zm.). Dotyczy to takze podwykonawcoOw oraz dalszych
podwykonawcow.
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2.4.  Wykonawca o$§wiadcza, ze wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO?! wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem W celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publiczneg0 W niniejszym
postepowaniu. Dotyczy to rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

3. Stosowanie materiatow:

3.1. Uzyte materialy / urzadzenia musza by¢ nowe i odpowiada¢, co do jakosci wyrobom
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych odrgbnymi przepisami
prawa, m.in. art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z
pozn. zm.). Dodatkowo urzadzenia wymienione W Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U z
2007 r. nr 143 poz. 1002 z pdzn. zm.) musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia CNBOP
(jesli dotyczy).

§5

Warunki realizacji

1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow
nieruchomosci | umozliwiajacy nieograniczony do nich dojazd.

§6
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajagcy umiejetnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ustanawia Pana/Pania: .............ooiiiiiiiiii e ,
jako Kierownika Budowy, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacja umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki ww. Kierownika na inne osoby,
o kwalifikacjach, co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy,
po pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania zmian i uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

! * RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogélnie rozporzadzenie o ochronie danych) — Dz. Urz. E L 119 z dn.
04.05.2016 r. str. 1.
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5. Kierownik Budowy zobowigzany jest do przebywania na placu budowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

6. (jesli dotyczy) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby, ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub
finansowej Wykonawca powotywal si¢ sktadajac oferte celem wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
UMOwWy W zaKresi€ ....................... (w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna lub finansowa podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresiec Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy
udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub zobowiaze si¢
do osobistego wykonania czg¢éci zamowienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Przed
udzieleniem zgody, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy zbada, czy wobec podmiotu
zastgpujacego zachodzg przestanki wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzgledem
Wykonawcy w dokumentach zamowienia.

§7

Zatrudnianie na umowe o prace

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy okresla, iz wszelkie czynnosci bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, beda wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub jego podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw na
podstawie umowy o pracg, o ktorej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1320 z p6zn. zm.). Wymog ten nie dotyczy kierownika budowy,
kierownikow robot, dostawcow materiatow budowlanych oraz innych podmiotow, $wiadczacych
ustugi na rzecz wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca, w ciggu 7 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenie wraz z wykazem osob skierowanych do wykonania czynnos$ci
bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia na placu budowy, z wylgczeniem, 0
ktorym mowa w ust. 1, wystawione odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce Iub
dalszych podwykonawcow 0 zatrudnieniu osob, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie stosunku
pracy. W przypadku skierowania do wykonania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia na placu budowy pracownika niewymienionego w Wczesniej ztozonych
wykazach, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie 0 zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace oraz aktualizacje wykazu. Oswiadczenie i aktualizacja
muszg by¢ zlozone przed przystgpieniem pracownika do wykonywania powierzonych mu
czynnosci.

3. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania czy osoby wykonujace
czynnos$ci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia na placu budowy, pozostaja
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w stosunku pracy z Wykonawcg lub podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Na
zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie udokumentowaé fakt
zatrudniania na podstawie umowy o prace ww. osob i przedlozy¢ zadane przez Zamawiajacego
kopie umow o prace, kopie drukow ZUS RCA dla kazdego z pracownikow wymienionych w
wykazie 0sob, o ktorym mowa w ust. 2, a takze dokumenty potwierdzajace ptatnos¢ sktadek ZUS
za ww. pracownikow, o ktore zawnioskuje Zamawiajacy na pisSmie. Wykonawca przedstawiajac
dokumenty, o ktérych mowa wyzej, powinien przekaza¢ je w sposob nienaruszajgcy przepisow
dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mie¢ odpowiednio zanonimizowane
dane, ktore nie sg niezb¢dne do potwierdzenia formy zatrudnienia, przy czym imi¢ i nazwisko
pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia umowy 0 pracg, rodzaj umowy o pracg, wymiar
czasu pracy oraz zakres obowigzkow pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania).
Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do zadania oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,
W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwosci informacji zawartych w o$wiadczeniu, 0
ktérym mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy uprawniony jest do wystgpienia do
Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidtowosci
podstawy zatrudnienia pracownika.
§8
Podwykonawcy

W przypadku realizacji czgsci zamowienia przez podwykonawcoOw, zgloszonych w sposob
okreslony w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zakresy robot wykonywanych osobiscie przez
Wykonawcg i za pomocg podwykonawcoéw okreslone zostalty w Zalgczniku nr .... do umowy
(jesli dotyczy).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ pisemng zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcg projektow umow z
podwykonawcami zgtosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, 0
ktorym mowa w ust. 2, w przypadku, gdy:
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4.1. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

4.2. projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy

Prawo zamowien publicznych,
Art. 463 — Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa 1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4.3. projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamowienia.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy, o ktoérej mowa w

ust. 2, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez przedkladajacego) za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w ciggu 7 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w

ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi, podwykonawca przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego

w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2-11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o

podwykonawstwo.

Niewykonanie obowigzku okreslonego w ust. 2 1 6 skutkuje brakiem mozliwosci rozpoczecia robot

przez podwykonawce na placu budowy Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
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umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzglgdem podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysoko$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14 Zamawiajacy poinformuje o terminie

zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

19.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

19.2. zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

19.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%

warto$ci umowy sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego

Przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa

wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar

umownych.

Wykonawca odpowiada =za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow jak za dziatania wiasne.
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§9

Harmonogram i kosztorys ofertowy

1. Harmonogram realizacji umowy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Wykonawca sporzadzi harmonogram realizacji umowy i dostarczy go Zamawiajagcemu W
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

Harmonogram winien okres§la¢ terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla
poszczegolnych etapéw robot budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat:

1.2.1. odbiorow robot zanikowych (jesli dotyczy),

1.2.2. zgloszenia robot do odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokonuje akceptacji lub zglasza uwagi do harmonogramu lub projektu
aktualizacji harmonogramu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag przedlozy¢ zaktualizowany harmonogram lub
powiadomic o przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bylyby niezgodne z umowsa.
Niezgloszenie uwag przez Zamawiajacego, w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 1.3, bedzie
uwazane za zatwierdzenie harmonogramu.

Po akceptacji Zamawiajacego, harmonogram (albo jego aktualizacja) staje si¢ integralng
cze$cig umowy. Aktualizacja harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajagcego nie
wymaga zmiany umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby koniecznos¢
wydhuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest
zmiana umowy z zastrzezeniem postanowien § 17 umowy.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie lub
przedtozony harmonogram begdzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czgsci.

Wykonawcy nie przystuguja roszczenia wobec Zamawiajacego z tytutu wstrzymania prac z
powodow okreslonych w ust. 6.

Wstrzymanie prac z powodow okreslonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany
umowy z powodow okreslonych w § 17 ust. 2 pkt 2.7.

Wykonawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w harmonogramie jedynie za zgoda
Zamawiajacego.

2. Kosztorys ofertowy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy i dostarczy go Zamawiajacemu w terminie do 7
dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

Kosztorys ofertowy stanowi uszczegdtowienie ceny ofertowej i nie ma zadnego wpltywu na
warto$¢ catkowita wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na mocy umowy.

Kosztorys ofertowy obejmuje przewidywane koncowe ilosci poszczegolnych asortymentow
robot objetych umowa, z przypisana im ceng jednostkowa, wycenionych, jako wartosci
ryczaltowe tak, aby suma ich pokrywata cen¢ oferty.

Kosztorys ofertowy musi zosta¢ sporzadzony metoda szczegotowa oraz zawieraC tabelg
elementow scalonych.

Strona 10 z 30



Zalacznik nr 11 do SWZ RGK.271.10.2022

§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata Iub $mieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wykorzystane metody dziatan i bezpieczenstwo na placu budowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez caty okres realizacji umowy — pod rygorem
rozwigzania przez Zamawiajacego umowy z winy Wykonawcy i zadania od Wykonawcy zaptaty
kary umownej okreslonej w § 19 ust. 1 pkt 1.1.

§ 11
Procedury odbiorowe

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1.1. odbiory robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

1.2.  odbiér koncowy,

1.3.  odbidr ostateczny.

. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do odbioru robot

zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia do

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie bezusterkowego koncowego protokotu

podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

. Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego,

a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru Zamawiajgcy powiadomi pisemnie o tym

fakcie Wykonawce, wskazujac jednocze$nie podstawe uniemozliwiajacg rozpoczgcie odbioru

wykonanych prac i zaproponuje nowy termin. W przypadku, gdy odbiér nie moze odby¢ si¢ z winy

Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych z tytulu nieterminowego

wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad. Odmowa

podpisania protokotu koncowego przez Wykonawce, wywoluje takie same skutki prawne, co

podpisanie protokotu.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu najpo6zniej w dniu odbioru koncowego

dokumentacj¢ powykonawczg, wymagang przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego

pozwalajace na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zawierajaca w szczegolnosci:

— os$wiadczenia kierownikéw budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa oraz obowigzujacymi przepisami prawa i normami (po dwa egzemplarze w wersji
papierowej),

— atesty i certyfikaty na wbudowane materialy i urzadzenia,

— protokoly robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu (jesli byly dokonywane — po dwa
egzemplarze w wersji papierowej),
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— dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan (dwa egzemplarze w wersji papierowej),

— kosztorys powykonawczy brutto (dwa egzemplarze w wersji papierowej).

— inne.

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do wyznaczenia w

tym celu pelnomocnika na podstawie pisemnego upowaznienia. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub

pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonaweca traci jednak w tym wypadku prawo
do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

8.1. jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ich
usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0O
usunieciu wad. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajagcemu
przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1.2,

8.2.  jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to:

8.2.1. Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot,

8.2.2. Zamawiajacy moze zada¢ rownowartosci wykonanej wadliwie czgéci przedmiotu
umowy, przy czym kwota ta zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg,

8.2.3. jezeli wady uniemozliwiaja lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy badz
obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wynikaja z niezgodnego z umowa
(w szczegodlnosci: dokumentacja projektowa, Specyfikacja Warunkow Zamowienia)
wykonaniem robot, Zamawiajacy, moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 19 ust. ust. 1 pkt 1.1 lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Po usuni¢ciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego i

Wykonawce protokét odbioru koncowego robot, ktory bedzie podstawa do wystawienia przez

Wykonawce faktury koncowe;.

W przypadku nieusuniecia wad, o ktorych mowa w ust.. 8, Zamawiajacy moze sporzadzi¢ protokot

odbioru koncoweg0 z zastrzezeniem nieusuni¢tych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowe;j

warto$ci tych wad. Protokot ten bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez

Wykonawce oraz do potracenia przez Zamawiajacego kwoty szacunkowej wartosci wad z

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Po podpisaniu

protokotu koncowego z zastrzezeniem nieusunietych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowe]
wartosci tych wad, Zamawiajacy moze przystapi¢ do usuwania wad we wlasnym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usunigcia wad lub zlecenia

usunigcia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastgpcze), bez upowaznienia sadu, na koszt i

ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie terminu, wyznaczonego w wezwaniu

Wykonawcy do usunigcia wad, bez konieczno$ci ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza

zgode.

Co do zasady oszacowanie wartosci wad, o ktérych mowa w ust. 10 bedzie dokonywane przez

Zamawiajacego wg jego wiedzy i doswiadczenia. W przypadku sporéw, dotyczacych oszacowania
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wartosci wad, skutkujacych koniecznoéciag powolania rzeczoznawcy lub innego eksperta,

Zamawiajacy zleci wykonanie stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie Wykonawca. Koszty

zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy. Wykonawca wyraza na to zgodg.

Wykonawca moze w ciggu 3 dni roboczych zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do oszacowania wartosci

wad.

W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy jest zobowigzany do

rozpatrzenia ich w terminie do 3 dni roboczych.

W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajacego, dokona on korekty wartosci

oszacowania wad.

W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 13 protokot odbioru

koncowego z zastrzezeniami nieusunietych wad i z wyszczegélnieniem szacunkowej ich wartosci

zachowuje moc.

Wady, ktére uprawniajag Zamawiajacego do czynnosci okreslonych w pkt. 8 niniejszego paragrafu

obejmuja w szczegdlnosci:

1) brak przeprowadzenia prob technicznych i koncowych niezbgdnych do prawidtowego
uzytkowania przedmiotu umowy z wynikiem pozytywnym,

2) nie przedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentdéw, o ktorych mowa w procedurze
odbioru koncowego i wymaganych przepisami prawa budowlanego,

3) stwierdzenia ,,wady istotnej robot” rozumianej, jako: wadliwe lub nieckompletne urzadzenia lub
roboty nie spetniajace obowigzujacych w dacie dokonywania odbioru koncowego — Polskich
Norm (opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktérych wykonanie — zgodnie
z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy, i ktorych wystgpienie powoduje
niemozno$¢ uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy
uwzglednieniu uzgodnionego przez Strony standardu robot ogranicza funkcjonalnosé
przedmiotu umowy lub jego czesci lub czyni przedmiot umowy lub jakgkolwiek jego czg$¢ nie
przydatne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem standardow lub
ustaleniami dokonanymi pomig¢dzy Stronami, a wada powstala z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) sytuacji, gdy laczny czas na usunigcie wad stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru
koncowego, wynosi wigcej niz 14 dni, za wyjatkiem wad, do ktérych Strony ustality dluzszy
termin na ich usunigcie ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ich usunigcie
lub ze wzgledu na technologi¢ robdt, wymagajaca dluzszego niz czternastodniowy termin na
ich usunigecie,

5) sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu usuni¢cia wad w
protokole odbioru koncowego i potwierdzenia usuni¢cia wady w tym terminie,

6) nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pominig¢te roboty Iub urzadzenia albo nie
ujawnione inne wady niz opisane powyzej i majace wpltywa na uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem,

7) przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji powykonawczej.

W przypadku sporu co do zakwalifikowana robot jako wadliwe, Zamawiajacy ma prawo odmowic

dokonania odbioru koncowego do czasu usuni¢cia wad, chyba Ze Strony postanowig inaczej lub
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dokonaja wyboru niezaleznego eksperta w dziedzinie, ktorej spor dotyczy i postanowig poddac
rozstrzygnigcie sporu temu ekspertowi.

Odbidér ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rgkojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza
si¢ protokot odbioru ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi. O terminie odbioru
ostatecznego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 12
Wynagrodzenie

Zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w wyniku
przeprowadzonego postepowania Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci:

Netto o zhotych (Stownie: ... )
VAT 23 % = o zltotych (slownie: ..o )
Brutto ... ziotych (STownie: ... ..., )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbedne do poniesienia w

celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci:

3.1. robocizny, sprzetu i materiatow,

3.2.  $wiadczen uslugodawcow Wykonawcy,

3.3.  zasilania placu budowy w wode i energi¢ elektryczng oraz ich poboru,

3.4. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

3.5. doprowadzenia budowy do stanu pierwotnego bezzwltocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy,

3.6. wykonania zabezpieczen na czas prowadzenia robot

3.7.  wykonanie prac i czynno$ci niezbednych do Osiggnigcia zakladanych parametrow
technicznych nawet gdyby nie byly ujete w kosztorysie ofertowym

3.8. ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty,

3.9. obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania.

Wynagrodzenie powyzsze, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnos$ci, ktore sa niezbedne do
osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploataciji,
nawet gdyby nie byly ujete w przekazanych przedmiarach.
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. Wynagrodzenie ryczaltowe zostalo ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez Wykonawce.
Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamodwienia na prace okreslone W
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zatgcznikach na wlasng odpowiedzialno$é i ryzyko.
Strony zgodnie ustalaja, ze niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1.

. Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§13
Warunki platnosci

. Wynagrodzenie umowne Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na podstawie faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce po dokonaniu bezusterkowego koncowego odbioru przedmiotu
zamoOwienia.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie koncowy protokot bezusterkowego odbioru

wykonanych robét. Protokot winien by¢ podpisany przez Wykonawce, Zamawiajgcego oraz

Inspektora nadzoru.

. W przypadku realizacji cze$ci zamdwienia przez podwykonawcow warunkiem zaptaty na rzeczy

Wykonawcy wynagrodzenia objetego fakturg jest dotaczenie do wystawionej faktury zestawienia

robot, dostaw i1 ustug wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wraz z

kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunkéw oraz potwierdzeniami ich zaptaty przez

Wykonawcg, a takze o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o otrzymaniu

zaptaty. W przypadku niezataczenia wskazanych dokumentéw lub wystapienia sporu pomig¢dzy

Wykonawcg a podwykonawca Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé zaptate spornej wysokosci

wynagrodzenia do czasu dotaczenia wymaganych dokumentow lub rozstrzygnigcia sporu, bez

mozliwo$ci naliczenia odsetek przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktur¢ na: Gmina Mala Wie§ ul. Kochanowskiego 1

09 — 460 Mala Wies NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktury w formie:

5.1. papierowej (oryginatu)

5.2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawa o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ushugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666
z pozn. zm.).

. Zamawiajacy hie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych,

za wyjatkiem faktury.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokonaé zaplaty nalezno$ci za dostarczony przedmiot umowy, w

terminie do 30 dni od:

7.1. daty ztozenia w siedzibie Zamawiajacego, oryginalu prawidtowo wystawionej faktury VAT;
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7.2. daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania.

Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony postanawiaja, ze jezeli rachunek bankowy, ktorym

postuguje si¢ Wykonawca nie bedzie ujety w wykazie podatnikow, o ktorym stanowi art. 96b

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685

z pbézn. zm.) — tzw. ,bialej liscie podatnikow VAT”, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

wstrzymania ptatno$ci i nie bedzie stanowito to naruszenia umowy.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna

sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towardéw i uslug oraz min.

danych zawierajacych:

10.1. informacje dotyczace odbiorcy ptatnosci,

10.2. wskazanie umowy zamowienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego, ktory pozwoli

na zlozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP ..........................

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na

Platform¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w faktury. Powiadomienie o

przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane poczta elektroniczng na

adres zamowieniapubliczne@malawies.pl.

W  przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowg lub

obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu
wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek z tytutu
niedotrzymania terminu zapftaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢
potracane z platnoséci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 3).

Z tytulu dokonania potracenia cze¢sci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar umownych
Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze od Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zezwala na potracenie z wynagrodzenia kwot przystugujacych z tytutu
kar umownych.

Przewidziane wyzej kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach ogélnych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia na rzecz
osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

W imieniu Wykonawcy wykonujacego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o
ktérych mowa w niniejszej Umowie, wystawia¢ bedzie podmiot bedacy liderem konsorcjum na
chwile podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali czlonkowie konsorcjum niniejszym
upowazniajac wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w imieniu i na rzecz wszystkich
czlonkéw konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytulu przewidzianego w Umowie, w tym do
przyjmowania od Zamawiajacego wszelkich ptatnosci naleznych tytulem wynagrodzenia

Strona 16 z 30


mailto:zamowieniapubliczne@malawies.pl

20.

21.

Zalacznik nr 11 do SWZ RGK.271.10.2022

Wykonawcy. Tym samym Strony potwierdzaja, ze Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
jakichkolwiek ptatnosci bezposrednio na rzecz czltonkéw konsorcjum, niebedacych liderem
konsorcjum. Bez wzgledu na odrgbne ustalenia konsorcjantéw dotyczace wzajemnych rozliczen
lub wiedz¢ Zamawiajacego w przedmiocie tresSci umowy zawartej pomiedzy cztonkami
konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za dokonywanie rozliczen
zgodnie z umowg lub ustaleniami cztonkow konsorcjum (0 ile dotyczy).

Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera konsorcjum, na
rachunek wskazany w ust. 8, zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec wszystkich
pozostatych cztonkéw konsorcjum stanowigcych Wykonawce, o ile dotyczy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce
nieprawidtowosci, co nie bedzie stanowito naruszenia umowy przez Zamawiajacego.

§ 14
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwiagzku z realizacja niniejszej

umowy, w ramach ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo,

bez dodatkowych optat, cato§¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

2021 r. poz. 1062 z pozn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub

odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych

do korzystania z przekazanych utworow, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane

Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych

oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania 1 zezwalania na

wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.

Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$é wszelkich egzemplarzy

lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do

postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgéci bedzie mogt korzysta¢ z niej w

catosci lub w cze$ci, na nastepujacych polach eksploatacji:

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2.2. wykorzystywanie wielokrotne wutworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

2.3.  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

2.4. wprowadzanie do pamieci komputera,
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2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

2.6. udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

2.7. najem, dzierzawa,

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

2.9. rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czg¢sci lub catosci, opracowania,

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 1 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.

dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas wykonywania prac objetych

ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastgpowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzielami innych

podmiotéw, w tym jako czg¢$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i

drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobg trzeciag w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwiagzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:

5.1. przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

5.2.  w przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania,

5.3. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych

praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§ 15
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu: ....cceeeeeerineenennns m-Cy gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na okres rowny okresowi
gwarancji jakosci.

Okres gwarancji jakosci i1 rekojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
trwania napraw gwarancyjnych.
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Udzielona gwarancja jako$ci nie narusza praw Zamawiajacego dochodzenia roszczen z tytulu

rekojmi za wady na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W odniesieniu do obowiazkéw Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym bedg mialy zastosowanie,

CoO najmniej nastepujace postanowienia:

4.1. przeglady gwarancyjne beda dokonywane raz w roku. Ostatni przeglad winien by¢ zwotany
przed uptywem okresu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w czynnosciach
komisji powotanej przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym pisemnym powiadomieniu.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez
Zamawiajacego,

4.2. w przypadku awarii, usterki lub wady robot, jaka ujawni si¢ w okresie pomiedzy przegladami,
Wykonawca ma obowiagzek udziatu w czynno$ciach komisji powotanej przez Zamawiajacego
w terminie okre§lonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé na swoéj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w
przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji / r¢kojmi w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty
zgloszenia wady lub usterki, chyba ze strony uzgodnig inny termin.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad 1 usterek w terminie nie
dhuzszym niz 7 dni kalendarzowych od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie
usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust 5, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy
przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuni¢cia wady badz usterki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaly usunigte w sposob okreslony w ust. 6, termin gwarancji biegnie
dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato usunigcie wad
lub usterek. Jezeli za§ w wykonaniu swych obowigzkow gwaranta Wykonawca dokonat naprawy
istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy,
biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w

ramach gwarancji lub rgkojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych ewentualnych szkod

poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci powstatych wskutek wad badz usterek w

przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez

ewentualne straty Zamawiajacego, ktore poniost lub mogt ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca
naprawiat przedmiot umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeilniajagcego na zasadach

og6lnych w przypadku, gdy szkoda begdzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;j.
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11. W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych o:
11.1. Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

11.2. Zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
11.3. Ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

11.4. Likwidacji firmy Wykonawcy,

11.5. Zajeciu majatku Wykonawcy,

11.6. Zmiany statutu prawnego (np. cesja).

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sklada zabezpieczenie w

wysokos$ci ... %0 warto$ci brutto niniejszej Umowy tj. KWOLE ceveeeerenrenreeeeecrsnsencennns ztotych,

LT 0] 11T N
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w nastepujacy sposob:

2.1.  70% wartosci zabezpieczenia (............ ) — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez

Wykonawce 1 przyjeciu przez Zamawiajgcego robdt jako nalezycie wykonanych w
protokole bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2.2. 30% wartosci zabezpieczenia (.............. ) — najpézniej w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy m.in. pokryciu roszczen Zamawiajgcego
wynikajacych z § 8 ust. 20, § 15 oraz § 19 ust. 1.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy rowniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robot
tych nie wykona lub wykona je nienalezycie.

5. W sytuacji ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe 1 nieodwotalne zobowigzania gwaranta do zaptaty wymagane;j
kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zgdanie Zamawiajgcego, zawierajace oswiadczenie o
niespelnieniu przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzalezni¢
zaptaty od spelienia przez Zamawiajacego dodatkowych warunkow jak np. Zzadanie przestania
wezwania do zaplaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, zadanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze ztozone podpisy nalezg do oséb upowaznionych lub
zadanie zlozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.

6. Strony zgodnie postanawiaja, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia
do gwarancji bankowej Ilub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia,
warunkoéw, formalnos$ci, ktore uniemozliwiaja lub utrudniajg skorzystanie przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez uzaleznienie wyplaty z gwarancji od
wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spelnienia innych
warunkéw formalnych, niz wykazanie umocowania os6b zadajacych w imieniu Zamawiajacego
wyplaty z gwarancji.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione na czas od dnia podpisania
Umowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych, w tym do
czasu usuni¢cia wszelkich zgloszonych, zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w
ramach gwarancji i rekojmi wad 1 usterek i dokonania protokolarnego odbioru usunigcia wad i
usterek przez Zamawiajacego.
Zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP.
W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej, niz w pieniadzu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co najmniej 45 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W razie nieprzedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pieniadzu, poprzez wyptlatg z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy uzna zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za niewniesione, jezeli
wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszatlo postanowienia niniejszego
paragrafu.
§17
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznos$ci 1 moze by¢ dopuszczalna tylko w granicach unormowania art. 455 ustawy
PZP.

Strony przewiduja wprowadzenie nastepujacych zmian tresci umowy:

2.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystgpi koniecznos$¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czeSci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze by¢
zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
wymagaja obiektywnie dluzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce I potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmiana terminu nie
bedzie dluzsza niz réznica migdzy prowadzonymi zgodnie ze sztuka rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.

2.2. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$¢ realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez Wykonawce
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

I potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, okres konieczny do realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej nieistotnych zmian,
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia warunkéw na placu
budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegllnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o
uzasadniony przez Wykonawce i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
okres konieczny do realizacji robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inwestora lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznosciag wykonania
zamoOwien (robot) zamiennych oraz tych ujetych w ust. 2 pkt. 2.15, 0 okres niezbedny do
wykonania tych robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu
wydania przez wilasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny przedtuzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny okresowi
wstrzymania robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych
opdznienie w stosunku do zapisOw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o
okres rowny przekroczeniu terminu, w jakim miato nastapi¢ przekazanie Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, co
zostanie wykazane przez Wykonawcg i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, o okres
réwny okresowi wstrzymania robot,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia przeszkody o
obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, a wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity wyzszej) 1 inne
zdarzenia, ktorych przyczyny nie leza po zadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne
zjawiska przyrody (m.in. trzgsienia ziemi, huragany) zdarzenia wywotane przez cztowieka,
(np. dziatania wojenne, gwalttowne rozruchy) oraz akty wladzy publicznej, ktorym nalezy
si¢ podporzadkowac,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci
wynikajace z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczego6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.) tj.
zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany w budzecie

Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia srodkéw na sfinansowanie zamowienia,

zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia 0poznien w

przytaczeniu do sieci zewngtrznych przez gestoréw medidw, powstatych z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany 0s6b odpowiedzialnych za realizacje zamodwienia wymienionych w ofercie,

wynikajacych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedlozenia przez

Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentdw potwierdzajacych, iz osoby,

ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamdéwienia posiadaja kwalifikacje i uprawnienia

rébwnowazne (nie mniejSze) niz osoby wymienione w ofercie,

zmian technologicznych, w szczegdlnosci, gdy:

2.15.1. wystgpi konieczno$¢ zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robot;

2.15.2.  wystgpi konieczno$¢ zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych 1lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

2.15.3.  pojawig si¢ nowsze technologie wykonania robot pozwalajace na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.15.4. pojawig si¢ na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace na
zaoszczedzenie Kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot.

Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokona¢ takich zmian ilosci lub

technologii robdt lub ich czesci okreslonych w zamowieniu, jesli uzna, ze sg one niezbedne

do uzyskania celu oznaczonego w umowie:

2.16.1.  zmniejszy¢ ilo$¢ robot,

2.16.2.  poming¢ poszczegodlne roboty,

2.16.3.  wykonac roboty zamienne,

2.16.4.  zmieni¢ okreslong harmonogramem kolejno$¢ robot.

Przy czym zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu 0 wigcej niz 15% wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

Zamawiajacy z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia umownego przewiduje

mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wyjatkowych 1 szczegotowo

uzasadnionych sytuacjach w przypadku ziszczenia si¢ przestanek z pkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.5,

2.16.1-2.16.3 majacych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysoko§¢ zmiany

wynagrodzenia zostanie skalkulowana przez Wykonawce robot na podstawie kosztorysu
ofertowego, aktualnych cen rynkowych, w szczegdlno$ci w oparciu o biuletyny cen robot
budowlanych: tj. sekocenbud lub intercenbud. Kalkulacja musi uzyska¢ akceptacje

Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy zmiana
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dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonajg stosownych
zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego odpowiednich srodkow finansowych.

3. Kazda, ze stron umowy niezwlocznie powiadamia druga strong umowy o wystgpieniu okolicznoscCi
stanowigcych podstawe do zmiany umowy.

4. Strona wystgpujaca 0 zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach
umowy. Whniosek o zmian¢ umowy musi by¢ wyrazony na pis$mie i w zaleznosci od charakteru
wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:

4.1. Dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacje robdot dodatkowych Iub
zamiennych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu
wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w
dokumentacji pierwotne,

4.2.  protokot koniecznosci,

4.3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

4.4. Kkosztorys robot (roznicowy, zamienny, dodatkowy),

4.5. dokumenty potwierdzajace wystgpienie okoliczno$ci skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji rob6t lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy do dnia sporzadzenia
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli:

1.1. wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.2. nastgpila zmiana w budzecie Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia $rodkéw na
sfinansowanie zamowienia powodujaca brak sfinansowania realizacji zamowienia. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstagpienia od umowy,

1.3. Wykonawca nie przystapit do robot lub zaniechat ich realizacji tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiajacego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robdt, a Zamawiajacy nie podjat
decyzji 0 skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 17 umowy. Stwierdzenie takiego
opdznienia zostanie dokonane na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.4.  pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposéb narusza zobowigzania
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umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.5. stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikujg si¢ do ich usuni¢cia i uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

1.6. Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskow inspektora nadzoru
inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.7. Wykonawca nie przedtozy projektu umowy z podwykonawca lub umowy zawartej z
podwykonawca zgodnie z postanowieniami § 9.

1.8. Wykonawca nhie przedtozy harmonogramu robot zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1.

1.9.  Wykonawca nie przedtozy kosztorysu ofertowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.1.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty bezspornej i prawidtowo wystawionej
faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2.2. Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez przyczyny,
podpisania protokotu odbioru.

Odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okre$lonych w ust. 1 nastgpuje z

chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od umowy, w terminie do

30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o przyczynie odstapienia od umowy.

W takim przypadku:

3.1. ustalenie wysoko$ci zaptaty za roboty wykonane prawidlowo do momentu odstagpienia
zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac,

3.2. zapflata, o ktore] mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostatych
robot przez wykonawce zastepczego i1 dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji
powykonawcze] wraz z protokotami prob 1 badan, dotyczacych robot wykonanych
prawidtlowo do dnia odstgpienia od umowy. Zaptata zostanie uregulowana nie wczesniej niz
po odbiorze koncowym robdt od wykonawcy zastgpczego.

Obowigzki Wykonawcy 1 Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

4.1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:

41.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza tymi majacymi na celu
ochron¢ zycia i1 wlasnosdci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy i opusci¢ go
najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

41.2. przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca
otrzymatl ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje¢ projektowa, dokumentacj¢ powykonawczag dla wykonanego
zakresu robot wraz z protokotami badan i prob, certyfikatami itd. dla
zastosowanych i wbudowanych materiatow - najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

W terminie do 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Strony przystapia do
inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W sytuacji
odmowy przez Wykonawce przystapienia do inwentaryzacji wykonanych prac, zostanie ona
wykonana przez niezaleznego rzeczoznawce, na zlecenie Zamawiajacego, ktorej koszt
poniesie Wykonawca.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W
przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robot przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych przed
Zlozeniem os$wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegdlnosci nie zwalnia
Wykonawcy z realizacji obowigzkoéw z tytutu rekojmi 1 gwarancji okreslonych w §15, w
zakresie wykonanych robot. Jako termin rozpoczgcia okresu rekojmi i gwarancji, uznaje si¢
dzien spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktorym mowa w ust. 4. pkt 4.2.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy:

5.1

5.2.

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, Czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

5.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

5.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP,

5.2.3. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
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2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1, Zamawiajacy odstepuje od umowy w
czeg$ci, ktorej zmiana dotyczy.

7. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy.

§19
Kary umowne

1. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umownej:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 12 ust. 1,

za zwloke W zakonczeniu robot, bedacych przedmiotem umowy za kazdy dzien zwloki
liczac od nastgpnego dnia po bezskutecznym uptywie terminu umownego okreslonego w
§ 2 ust. 2 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,
lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunig¢cie wad, za
kazdy dzien zwloki liczac od nastgpnego dnia po bezskutecznym uplywie terminu
umownego zgodnie z § 11 ust. 8 pkt 8.1 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki ponad terminy okreslone w § 15 ust. 5 umowy,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorej mowa w § 8 ust 2 umowy, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust. 6 1 9, w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe
uchybienie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5000 zt za kazdorazowe uchybienie,

w  przypadku nieterminowego przedlozenia lub nieprzedlozenia dokumentoéw
pracowniczych, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 i 3 umowy lub w przypadku skierowania do
wykonania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia na
placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 3000 zt za kazdorazowe
uchybienie,

za zwloke w przedtozeniu harmonograméow okreslonych § 9 ust. 1 pkt 1.1 i 1.3 w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke w przedlozeniu kosztorysu ofertowego w terminie okre§lonym w § 9 ust. 2 pkt
2.1 umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,
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1.10. za zwloke¢ w przedtozeniu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
w terminie okreslonym w §10 ust. 2 w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

1.11. w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 osob nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prac¢ — w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o pracg) —
dotyczy to takze 0sob zatrudnionych przez podwykonawcow,

1.12. w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 o0sob
niewskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 — w wysokosci 5.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o
ktorym mowa w § 7 ust. 2) — dotyczy to takze osob zatrudnionych przez podwykonawcow.

1.13. w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 5.000 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

1.14. w przypadku koniecznos$ci bezposredniej wyplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z uwagi na brak zaptaty przez
Wykonawce, w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1

umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dore¢czenia Wykonawcy

wezwania do zaptaty. Kara staje si¢ wymagalna od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.

W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy potraci ja z wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy (faktury wystawionej przez

Wykonawceg). W przypadku braku mozliwos$ci potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia

Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do potragcenia kary umownej z

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego mu

wynagrodzenia z zastrzezeniem art. 15r. 1. ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych

choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2095 z

poézn. zm.).

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych na

zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.

§20
Poufnos¢ informacji

. Wykonawca jest zobowigzany do =zachowania w poufnos$ci informacji dotyczacych

Zamawiajacego, danych i wiedzy na temat Zamawiajacego, bez wzgledu na forme ich utrwalenia,
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.
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Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczace

Zamawiajgcego, nie moga by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnos$ci nie dotyczy informacji, ktore:

3.1.  staly si¢ publicznie dostgpne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,

3.2.  byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajgcego i nie zostaty objete zobowigzaniem
do zachowania ich poufnosci wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3.3.  podlegaja ujawnieniu na mocy przepisOw prawa.

Wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji przedmiotu umowy, winny zosta¢ poinformowane

przez Wykonawcg, przed przystapieniem do wykonywania prac, o poufnym charakterze informacji

oraz zobowigza¢ si¢ do zachowania ich w poufnosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wiacznie z

odpowiedzialno$cig materialng.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku

wyrzadzenia przez niego szkod Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem

naruszenia poufnosci informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 21
Postanowienia koncowe

Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez
zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie sprawy sporne powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony beda zatatwiac
w pierwszej kolejnosci miedzy sobg polubownie.

W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggni¢cia przez strony porozumienia w drodze negocjacji,
wlasciwym bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane 1 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesylania do Zamawiajacego pisemnej
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania
Zmiany umowy.

Strony postanawiaja, ze wynikajaca z zapisOw niniejsze] umowy realizacja obowigzku
informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo begdzie nastgpowata w drodze
korespondencji kierowanej na nastgpujace adresy:

7.1. Zamawiajacego: Urzad Gminy Mala Wie$, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mala Wie$

lub na adres email: gmina@malawies.pl (do wiadomosci
zamowieniapubliczne@malawies.pl)
7.2.  Wykonawey: ......cccoevvineniinieneenen. lubna adres email: ...

7.3. W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za datg
dorgczenia uznaje si¢ datg wystania wiadomosci, natomiast za dat¢ dorgczenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ date wptywu do Urzedu Gminy
Mata Wies.
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7.4.

7.5.

7.6.

Osobami do kontaktu sa:

—  Z1amieNia ZamaAWIAJZCEEZ0: .. .uutnntententtentente et e eteent et et et e e ate et ente et anee e aens
— oz ramienia WYKONAWCY: ...t
Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okre§lonego w ust. 7 bedzie skutkowato
niewaznoscig podejmowanych przez strony czynnos$ci, a zatem nie wywotaja one skutkow
prawnych.

W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego 0 zmianie danych
zawartych w umowie, wszelkg korespondencj¢ wystang przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznajg za dorgczona.

7 zastrzezeniem przepisow ustawy Pzp Strony postanawiajg, co nastgpuje:

8.1.

8.2.

w przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miala wplywu na wazno$¢ i
skuteczno$¢ pozostalych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynikaé bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalby
zawarta.

w sytuacji o ktorej mowa wyzej Strony zobowigzane beda zawrze¢ Aneks do Umowy, w
ktorym sformutujg postanowienia zastgpcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny
bedzie réwnowazny lub maksymalnie zblizony o celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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