Zatacznik nr 11 do SWZ RGK.271.4.2022

WZOR UMOWY
UMOWA Nr .../RGK.272......2022
Zawarta W dniu .........cceveerernennn, r. w Matej Wsi pomiedzy:

Gmina Mala Wies z siedziba w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mala Wies,

NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750, zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Zygmunta Grzegorza Wojnarowskiego — Wojta Gminy Mala Wies,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mata Wie$ — Moniki Styputkowskiej

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”,

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm., dalej: ustawa PZP), zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku uzytecznos$ci publicznej zlokalizowanego
przy ul. Jana Kochanowskiego w Malej Wsi”.

2. Przedmiot niniejszej umowy jest wspélfinansowany ze sSrodkéw Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszelkie uchybienia w wykonaniu niniejszej
umowy lezace po stronie Wykonawcy moga skutkowa¢ dochodzeniem przez Zamawiajacego
odszkodowania z tytulu ewentualnej utraty calo$ci lub czesci dofinansowania.

4. Szczegotowy zakres robot zostal okreslony w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (dalej: SWZ) i
zatacznikach.

5. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z:

5.1. zapisami Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, w szczegdlnosci zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia i dokumentacjg projektowa,

5.2. oferta Wykonawcy,

5.3. zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa
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Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), obowigzujacymi normami technicznymi,
opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej (rozumianej jako
szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob do§wiadczenia i wiedzy z zakresu
budownictwa) oraz etyka zawodowsa,

5.4. zachowaniem nalezytej staranno$¢ i osiggnigciem Wysokiej jakosci, jaka jest wymagana przy
realizacji cato$ci umowy jak rowniez realizacji poszczegdlnych czynnosci wynikajacych z
niniejszej umowy,

5.5. w terminach i na zasadach okre$lonych niniejszg umowa.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia: 180 dni od daty zawarcia umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest terminem przekazania wykonanych prac
wraz z kompletem wszystkich dokumentow potrzebnych do oddania inwestycji do uzytkowania i
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robdot. Wykonawca zobowigzany jest do
zaplanowania i1 zorganizowania robot budowlanych w sposoéb umozliwiajacy ich zakonczenie w
takim terminie, aby przy uwzglgdnieniu czasu niezbednego dla organizacji czynnosci odbioru
mozliwe byto dokonanie bezusterkowego koncowego odbioru rob6t w terminie wskazanym w ust.
2 niniejszego paragrafu.
Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot.
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu
jakichkolwiek zagrozen majacych wplyw na realizacje przedmiotu umowy.
Zmiany dokumentacyjne, co, do ktorych Strony uzgadniaja, ze nie majag wplywu na czas
wykonania zadania, nie uprawniaja Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1.

protokolarnego przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.
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§4

Obowiazki i oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami SWZ,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej 1 obowigzujacymi przepisami
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), obowigzujagcymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia i wiedzy z
zakresu budownictwa), etyka zawodowa, przepisami w zakresie bhp i ppoz., normami
budowlanymi i poleceniami Zamawiajacego,

doktadnego zapoznania si¢ z uwarunkowaniami wystepujagcymi w obiekcie przed
przystapieniem do wykonywania robot, a nastgpnie do ich uwzglednienia w trakcie
realizacji prac,

protokolarnego przejecia terenu budowy,

dostarczenia wszystkich dokumentow umozliwiajacych zgloszenie robot budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

stalego, ciaggltego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami i
podlegtymi pracownikami,

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt z zachowaniem najwyzszej
starannoS$ci, prowadzenie robot w sposob jak najmniej uciazliwy dla uzytkownikow
nieruchomosci i nieruchomosci sasiednich oraz nie blokowanie drog dojazdowych,
dokonania uzgodnien w zakresie terminow wykonania prac z uzytkownikami i
zarzadcami budynku oraz Zamawiajacym na kazdym etapie prowadzonych prac,
prowadzenie robéot budowlanych w taki sposob, aby nie naraza¢ pracownikow,
uczniow, mieszkancow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i uciazliwosci wynikajace z
przeprowadzonych robét budowlanych. Kazdorazowa realizacja prac powodujaca
utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu (szkola, przedszkole, mieszkania komunalne)
musi by¢ uzgodniona uprzednio z zarzadcami obiektu oraz Zamawiajacym. Nie
dopuszcza si¢ mozliwosci zmian czasu pracy oraz czasowego zamkniecia obiektu.
Roboty najbardziej uciazliwe nalezy przewidzie¢ w czasie wolnym od zaje¢¢ lekeyjnych
I przeprowadzi¢ w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym, zarzadcami i
uzytkownikami obiektu.

zapewnienia przej$¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robot,

utrzymania na biezaco ladu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robét, usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadéw i S$mieci oraz
uporzadkowanie terenu prowadzonych robot po ich zakonczeniu,

zabezpieczenia pomieszczen, drog komunikacji i transportu, z ktorych korzysta¢ bedzie na
potrzeby realizacji zamowienia oraz funkcjonujacych w nich urzadzen i1 wyposazenia przed
uszkodzeniami, ktore moga spowodowac roboty realizowane W ramach przedmiotu umowy,
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewien, istniejacych instalacji,

urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robdt oraz w ich bezposrednim otoczeniu

(z przywroceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen),

niezwlocznego informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o

zaistnialych problemach lub okolicznosciach, ktore moga wplynaé na jako$¢ lub termin

zakonczenia robot,

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego w  przypadku stwierdzenia wady

dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej realizowane jest zadanie,

wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania

zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie 0 tym Zamawiajacego i wlasciwych organéw,

stosowania materiatbw zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ oraz

dokumentacji projektowej. Zaproponowane materiaty nie moga by¢ gorszej jakosci niz w

dokumentacji, zgodnie z zasadami rownowaznosci opisanymi W SWZ i ze zlozong ofertg

Wykonawcy. Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty,

atesty i dopuszczenia do stosowania itp.,

usuni¢cia ewentualnych szkdéd powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z

przyczyn lezacych po jego stronie,

zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym

srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

uzyskania dodatkowych zezwolen zwigzanych z bezposrednim prowadzeniem robot,

wymaganych na terytorium Polski, od wiasciwych wiadz / podmiotow / instytucji na swoj

wlasny koszt (w szczegolnosci takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowg

zmiang organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, pozwolen na przektadanie medidow itp.),

przeprowadzenia wszelkich prob, pomiaréw, sprawdzen oraz odbiorow przewidzianych

dokumentacjg budowlang oraz obowigzujagcymi przepisami prawa. O terminach ich

przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni

robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen, pomiardéw,

odbioréw itp.

zgltoszenia:

1.21.1.  do odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

1.21.2. do odbioru koncowego wykonanego przedmiotu umowy, uczestniczenie w
czynno$ciach odbiorowych,

przestrzegania w toku wykonywania robot przepiséw ppoz., bhp i innych przepiséw prawa

obowigzujacych w budownictwie,

prowadzenia dokumentacji budowy (m.in. gromadzenie i przechowywanie protokotow

pomiardw, badan, s$wiadectw materialowych, atestow, certyfikatow na whbudowane

materiaty, protokotow obioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu itp.) oraz

przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji niezbednej do

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) i dostarczenie jej Zamawiajgcemu. Wykonawca

zobowiazanych jest do wudostgpnienia dokumentacji budowy na kazde zadanie

Zamawiajacego I Inspektora nadzoru,

ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
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1.25.
1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
wykonania na swoj koszt i w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym prowadzonymi robotami na
potrzeby zaopatrzenia budowy w media tj. energi¢ elektryczng, wodg, cieplo itp. oraz
dostarczenia wszelka aparatury koniecznej do korzystania z tych mediow i pomiaru
zuzytych ilosci (jesli dotyczy),

ponoszenia kosztow zwigzanych z dostawa i zuzyciem wody oraz energii elektrycznej,
wywozu $mieci, odprowadzania SciekOw i1 nieczystosci, organizacCji i utrzymania zaplecza
socjalnego dla swoich pracownikow, wspotpracownikow, podwykonawcow, dozoru placu
budowy, telefonéw laczy telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie
zawartych uméw z dostawcami tych ushug, o ile beda one konieczne do prawidlowej
realizacji przedmiotu umowy (jesli dotyczy),

zapewnienia ciaglosci waznoéci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sum¢ okreslong w SWZ,

zapewnienia obstugi geodezyjnej, a takze sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej 1 ztozenia we whasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii w terminie
nie pdzniejszym niz do dnia przystgpienia do odbioru koncowego robat,

udzial w czynnosciach kontrolnych prowadzonych przez wiasciwe stuzby w trakcie
procedury pozyskania przez Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,
wykonanie wszelkich ewentualnych robot wymaganych przez organy administracji
publicznej oraz organy opiniujgce i prowadzace czynno$ci kontrolne w toku pozyskiwania
uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
zamowienia (Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego),

uczestnictwo w procesie uzyskania przez Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie po zakonczeniu realizacji inwestycji, a takze po terminie wykonania umowy i
podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot, w tym przygotowanie
kompletnej dokumentacji powykonawcze] w zakresie niezbednym do uzyskania
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
lub skorygowania dokumentacji powykonawczej w zakresie wskazanym przez wlasciwe
stuzby prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania uprawomocnionego
pozwolenia na uzytkowanie.

2. Os$wiadczenia Wykonawcy:

2.1.

2.2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za
wystarczajaca podstawe do wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg, doswiadczenie, uprawnienia i $rodki niezbgdne
do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ go z nalezyta starannoscia
przyjmujac na siebie odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ techniczng, merytoryczng i
organizacyjng przedmiotu zamowienia.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do widomosci, ze:

2.3.1. Przedmiot niniejszej umowy jest wspoélfinansowany ze Srodkow: Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rzadowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2.3.2. Nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz jej niewykonanie
moze narazi¢ Zamawiajgcego na utrate przyznanego dofinansowania.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie

realizacji zadania wykorzysta wylacznie w celu wykonania tegoz zadania, a dane osobowe

bedzie chroni¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2019 poz. 1781 z p6zn. zm.). Dotyczy to takze podwykonawcoéw oraz dalszych

podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.

14 RODO?! wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego W niniejszym

postepowaniu. Dotyczy to rowniez podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow.

Wykonawca oSwiadcza, iz jest Swiadomy ryzyk wynikajacych z zawartej umowy, w

tym z pochodzeniem Srodkow na sfinansOwanie inwestycji z Rzagdowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych i Rzadowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych, a ponadto o$wiadcza, iz posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne i

finansowe niezbedne do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej

wkladem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate transzy przez

Banku Gospodarstwa Krajowego tj. na poczet faktury koncowej

3. Stosowanie materialow:

3.1.

3.2.

Uzyte materialy / urzadzenia musza by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wyrobom
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych odrgbnymi przepisami
prawa, m.in. art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z
p6zn. zm.). Dodatkowo urzadzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U z
2007 r. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.) musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia CNBOP
(jesli dotyczy).

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu wzory proponowanych
materialow wykonczeniowych i pozyska¢ akceptacj¢ materialow do zastosowania w
ramach realizacji przedmiotu umowy.

1 * RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogélnie rozporzadzenie o ochronie danych) — Dz. Urz. E L 119 z dn.
04.05.2016 r. str. 1.
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§5

Warunki realizacji

1. Z uwagi na charakter obiektu (szkola, przedszkole, mieszkania komunalne) nalezy
przewidzie¢ prowadzenie robot budowlanych w taki sposéb, aby nie narazaé
pracownikow, uczniow, mieszkancow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajace z przeprowadzonych robot budowlanych. Kazdorazowa realizacja prac
powodujaca utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu (szkola, przedszkole, mieszkania
komunalne) musi by¢ uzgodniona uprzednio z zarzadcami obiektu oraz Zamawiajacym.
Nie dopuszcza si¢ mozliwosci zmian czasu pracy oraz czasowego zamkniecia obiektu.
Roboty najbardziej ucigzliwe nalezy przewidzie¢ w czasie wolnym od zajeé¢ lekcyjnych i w
terminach uzgodnionych z Zamawiajacym, zarzadcami i uzytkownikami obiektu.

2. Ze wzgledu na czynny charakter obiektu i jego specyfike (obiekt uzytecznosci publicznej)
mogg wystapi¢ przerwy w realizacji prac, zaréwno Kkilkugodzinne, jak i calodobowe,
ktore moze zarzadzi¢ Zamawiajacy lub osoby przez niego wyznaczone, a zarzadzenie
przerwy moze nastapi¢ ustnie, w sposob nagly, bez wyprzedzajacej informacji. W
przypadku braku mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek robdét w zwigzku z sytuacja
opisang powyzej, zastosowanie beda mialy zapisy § 17 ust. 2 pkt 2.7. Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie finansowe z tego tytuhu.

§6
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajagcy umiejetnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: .............o.ovuiuiireiii e ,
jako Kierownika Budowy, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z
realizacja umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: .......... ..o ,
jako Kierownika Robét Elektrycznych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania w
zwigzku z realizacja umowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ..o, ,
jako Kierownika Robdt Sanitarnych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania w
zwigzku z realizacja umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ma prawo do zmiany osob petnigcych obowiazki ww. kierownikow na inne osoby,
o kwalifikacjach, co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, PO
pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania zmian i uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.
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7. Kierownik Budowy, Kierownik Robot Elektrycznych i Kierownik Rob6t Sanitarnych zobowigzani
sag do przebywania na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

8. (jesli dotyczy) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby, ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub
finansowej Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
UMOWwWy W ZaKresie ....................... (w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna lub finansowa podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy
udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub zobowigze si¢
do osobistego wykonania czgéci zamdowienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Przed
udzieleniem zgody, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy zbada, czy wobec podmiotu
zastepujacego zachodza przestanki wykluczenia, ktoére zostaly przewidziane wzgledem
Wykonawcy w dokumentach zaméwienia.

§7

Zatrudnianie na umowe o prace

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy okresla, iz wszelkie czynnosci bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, bedag wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub jego podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw na
podstawie umowy o pracg, o ktorej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1320 z p6zn. zm.). Wymog ten nie dotyczy kierownika budowy,
kierownikoéw roboét, dostawcoéw materiatdw budowlanych oraz innych podmiotow, swiadczacych
ustugi na rzecz wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca, w ciggu 7 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajagcemu o$wiadczenie wraz z wykazem osob skierowanych do wykonania czynnosci
bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia na placu budowy, z wylaczeniem, o
ktorym mowa w ust. 1, wystawione odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow o zatrudnieniu osob, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie stosunku
pracy. W przypadku skierowania do wykonania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia na placu budowy pracownika niewymienionego w wczesniej ztozonych
wykazach, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajagcemu o§wiadczenie o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace oraz aktualizacje wykazu. Oswiadczenie i aktualizacja
muszg by¢ zlozone przed przystgpieniem pracownika do wykonywania powierzonych mu
czynnosci.

Strona 8 z 36



Zatacznik nr 11 do SWZ RGK.271.4.2022

3. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujace
czynnos$ci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia na placu budowy, pozostaja
w stosunku pracy z Wykonawcg lub podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Na
zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie udokumentowacé fakt
zatrudniania na podstawie umowy o prac¢ ww. 0sob | przedtozy¢ zadane przez Zamawiajacego
kopie umow o prace, kopie drukow ZUS RCA dla kazdego z pracownikéw wymienionych w
wykazie 0sob, o ktorym mowa w ust. 2, a takze dokumenty potwierdzajace ptatnosé sktadek ZUS
za ww. pracownikow, o ktore zawnioskuje Zamawiajacy na pismie. Wykonawca przedstawiajac
dokumenty, o ktéorych mowa wyzej, powinien przekazaé je w sposdb nienaruszajacy przepisow
dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mie¢ odpowiednio zanonimizowane
dane, ktore nie sg niezb¢dne do potwierdzenia formy zatrudnienia, przy czym imi¢ i nazwisko
pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia umowy 0 pracg, rodzaj umowy o prace, wymiar
Czasu pracy oraz zakres obowigzkow pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

4. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do zadania o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie Umowy O pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdob, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

5. W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwosci informacji zawartych w oswiadczeniu, 0
ktérym mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy uprawniony jest do wystgpienia do
Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidtowosci
podstawy zatrudnienia pracownika.

§8
Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji czg¢$ci zamédwienia przez podwykonawcow, zgloszonych w sposob
okreslony w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zakresy robot wykonywanych osobiscie przez
Wykonawce i za pomocg podwykonawcow okre§lone zostalty w Zalaczniku nr .... do umowy
(jesli dotyczy).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ pisemng zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
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Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcg projektow umow z
podwykonawcami zgtosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, 0
ktérym mowa w ust. 2, w przypadku, gdy:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

4.2. projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy

Prawo zaméwien publicznych,
Art. 463 — Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych
prawa 1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4.3. projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamowienia.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy, o ktérej mowa w

ust. 2, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w ciggu 7 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w

ust. 4.

Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwykonawca przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ 2z oryginatem kopi¢ zawartej umowy O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego

w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2-11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o

podwykonawstwo.
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Niewykonanie obowiazku okreslonego w ust. 2 i 6 skutkuje brakiem mozliwosci rozpoczecia robot

przez podwykonawce na placu budowy Zamawiajacego.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzglgdem podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysoko$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14 Zamawiajacy poinformuje o terminie

zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

19.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

19.2. zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig
nalezy, albo

19.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%

warto$ci umowy sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego

Przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa

wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar

umownych.
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23. Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow jak za dziatania wtasne.

§9

Harmonogram i kosztorys ofertowy

1. Harmonogram realizacji umowy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Wykonawca sporzadzi harmonogram realizacji umowy i dostarczy go Zamawiajagcemu w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

Harmonogram winien okre§la¢ terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla
poszczegolnych etapéw robot budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat:

1.2.1. odbioréw robot zanikowych (jesli dotyczy),

1.2.2. zgloszenia robot do odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokonuje akceptacji lub zglasza uwagi do harmonogramu lub projektu
aktualizacji harmonogramu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag przedlozy¢ zaktualizowany harmonogram lub
powiadomi¢ o przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bytyby niezgodne z umowa.
Niezgloszenie uwag przez Zamawiajacego, w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 1.3, bedzie
uwazane za zatwierdzenie harmonogramu.

Po akceptacji Zamawiajacego, harmonogram (albo jego aktualizacja) staje si¢ integralng
cze$cig umowy. Aktualizacja harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajagcego nie
wymaga zmiany umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby koniecznos¢
wydhuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest
zmiana umowy z zastrzezeniem postanowien § 17 umowy.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w powyzszym terminie lub
przedtozony harmonogram be¢dzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czgsci.

Wykonawcy nie przyshuguja roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytulu wstrzymania prac z
powodoéw okreslonych w ust. 6.

Wstrzymanie prac z powodow okreslonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany
umowy z powodow okreslonych w § 17 ust. 2 pkt 2.7.

Wykonawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w harmonogramie jedynie za zgoda
Zamawiajacego.

2. Kosztorys ofertowy:

2.1.

2.2.

Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy i dostarczy go Zamawiajagcemu w terminie do 7
dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

Kosztorys ofertowy stanowi uszczegdtowienie ceny ofertowej i nie ma zadnego wplywu na
warto$¢ catkowita wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na mocy umowy.
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2.3.  Kosztorys ofertowy obejmuje przewidywane koncowe ilosci poszczegdlnych asortymentow
robot objetych umowa, z przypisana im ceng jednostkowa, wycenionych, jako wartosci
ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata cen¢ oferty.

2.4. Kosztorys ofertowy musi zosta¢ sporzadzony metoda szczegdtowa oraz zawieraé tabele
elementow scalonych.

§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegoOlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wykorzystane metody dziatan i bezpieczenstwo na placu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na kwote nie nizsza niz ....... zt przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli w trakcie realizacji umowy polisa starci waznos¢, Wykonawca, na 2 dni robocze
przed uplywem jej waznos$ci, zobowigzany jest dostarczy¢ nowy dokument (kopia umowy lub
polisy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce wraz z dowodem ptatnosci
wymaganych sktadek) — pod rygorem rozwigzania przez Zamawiajacego umowy Z Wwiny
Wykonawcy i zadania od Wykonawcy zaptaty kary umownej okreslonej w § 19 ust. 1 pkt 1.1.

§ 11
Procedury odbiorowe

Strony ustalajg nast¢pujace rodzaje odbiorow robot:

1.1. odbiory robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

1.2.  odbiér koncowy,

1.3.  odbidr ostateczny.

. Zamawiajagcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia do
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Odbioér koncowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie bezusterkowego koncowego protokotu
podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego,
a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy powiadomi pisemnie 0 tym
fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru
wykonanych prac i zaproponuje nowy termin. W przypadku, gdy odbior nie moze odbyc¢ si¢ z winy
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych z tytulu nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad. Odmowa
podpisania protokotu koncowego przez Wykonawce, wywoluje takie same skutki prawne, co
podpisanie protokotu.
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6. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu najpozniej w dniu odbioru koncowego
dokumentacj¢ powykonawczg, wymagang przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego
pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zawierajacg w szczegolnosci:

dziennik budowy,

oswiadczenia kierownikow budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami (po dwa egzemplarze w wersji
papierowej),

atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

protokoty robot zanikowych i ulegajacych zakryciu (jesli byty dokonywane — po dwa
egzemplarze w wersji papierowej),

dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan (dwa egzemplarze w wersji papierowej),

inwentaryzacje powykonawczg lub  o$wiadczenie geodety wykonujagcego  pomiar
powykonawczy, ze dokonatl zgloszenia w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Niezwlocznie po wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca zobowiazany jest ja
dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego (dwa egzemplarze W wersji papierowej),

kosztorys powykonawczy brutto (dwa egzemplarze w wersji papierowej).

inne.

7. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do wyznaczenia w
tym celu pelnomocnika na podstawie pisemnego upowaznienia. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub
pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonaweca traci jednak w tym wypadku prawo
do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajagcemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

8.1. jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ich

usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0
usunieciu wad. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajagcemu
przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1.2,

8.2. jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to:

8.2.1. Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot,

8.2.2. Zamawiajacy moze zada¢ rownowartosci wykonanej wadliwie czgsci przedmiotu
umowy, przy czym kwota ta zostanie potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg,

8.2.3. jezeli wady uniemozliwiaja lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy badz
obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wynikaja z niezgodnego z umowa
(w szczegolnosci: dokumentacja projektowa, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia)
wykonaniem robét, Zamawiajgcy, moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 19 ust. ust. 1 pkt 1.1 lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

9. Po usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego i

Wykonawce protokét odbioru koncowego robot, ktory bedzie podstawa do wystawienia przez

Wykonawce faktury koncowe;.
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W przypadku nieusuniecia wad, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze sporzadzi¢ protokot

odbioru koncowego z zastrzezeniem nieusunigtych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej

wartosci tych wad. Protokét ten bedzie podstawg do wystawienia faktury koncowej przez

Wykonawce oraz do potrgcenia przez Zamawiajacego kwoty szacunkowej wartosci wad z

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Po podpisaniu

protokotu koncowego z zastrzezeniem nieusunietych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowe]
wartosci tych wad, Zamawiajacy moze przystapi¢ do usuwania wad we wlasnym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usuni¢cia wad lub zlecenia

usunigcia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastgpcze), bez upowaznienia sadu, na koszt i

ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie terminu, wyznaczonego w wezwaniu

Wykonawcy do usunigcia wad, bez konieczno$ci ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza

zgode.

Co do zasady oszacowanie wartosci wad, o ktérych mowa w ust. 10 bedzie dokonywane przez

Zamawiajacego wg jego wiedzy i doswiadczenia. W przypadku sporéw, dotyczacych oszacowania

wartosci  wad, skutkujacych koniecznosciag powotlania rzeczoznawcy lub innego eksperta,

Zamawiajacy zleci wykonanie stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie Wykonawca. Koszty

zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy. Wykonawca wyraza na to zgodg.

Wykonawca moze w ciaggu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do oszacowania wartosci

wad.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy jest zobowigzany do

rozpatrzenia ich w terminie do 3 dni roboczych.

W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajacego, dokona on korekty wartosci

oszacowania wad.

W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 13 protokot odbioru

koncowego z zastrzezeniami nieusunietych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej ich wartosci

zachowuje moc.

Wady, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do czynnosci okreslonych w pkt. 8 niniejszego paragrafu

obejmuja w szczegolnosci:

1) brak przeprowadzenia préb technicznych i koncowych niezbgdnych do prawidtowego
uzytkowania przedmiotu umowy z wynikiem pozytywnym,

2) nie przedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktorych mowa w procedurze
odbioru koncowego i wymaganych przepisami prawa budowlanego,

3) stwierdzenia ,,wady istotnej robot” rozumianej, jako: wadliwe lub niekompletne urzadzenia lub
roboty nie spetniajace obowiagzujacych w dacie dokonywania odbioru koncowego — Polskich
Norm (opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktorych wykonanie — zgodnie
Z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy, 1 ktorych wystgpienie powoduje
niemozno$¢ uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy
uwzglednieniu uzgodnionego przez Strony standardu robot ogranicza funkcjonalnosé
przedmiotu umowy lub jego cze¢sci lub czyni przedmiot umowy lub jakakolwiek jego cze$¢ nie
przydatne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem standardow lub
ustaleniami dokonanymi pomig¢dzy Stronami, a wada powstala z przyczyn, za ktore
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) sytuacji, gdy laczny czas na usuni¢cie wad stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru
koncowego, wynosi wigcej niz 14 dni, za wyjatkiem wad, do ktorych Strony ustality dhuzszy
termin na ich usunigcie ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ich usunigcie
lub ze wzgledu na technologi¢ robot, wymagajaca dtuzszego niz czternastodniowy termin na
ich usunigcie,

5) sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu usuni¢cia wad w
protokole odbioru koncowego i potwierdzenia usunigcia wady w tym terminie,

6) nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pominigte roboty lub urzadzenia albo nie
ujawnione inne wady niz opisane powyzej i majace wpltywa na uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem,

7) przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji powykonawczej.

W przypadku sporu co do zakwalifikowana robét jako wadliwe, Zamawiajgcy ma prawo odmowic

dokonania odbioru koncowego do czasu usuni¢cia wad, chyba ze Strony postanowig inaczej lub

dokonajg wyboru niezaleznego eksperta w dziedzinie, ktorej spor dotyczy i postanowig poddac
rozstrzygnigcie sporu temu ekspertowi.

Odbidér ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie

gwarancji i rgkojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez

Wykonawce wszystkich obowigzkéow wynikajacych z umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza

si¢ protokot odbioru ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. O terminie odbioru

ostatecznego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 12
Wynagrodzenie

Zgodnie ze Specyfikacjag Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w wyniku
przeprowadzonego postepowania Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci:

Netto ..o, zhotych (STownie: ..o )
VAT 23 % = oo ztotych (stownie: ... )
Brutto ... ztotych (STownie: ... ..., )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbedne do poniesienia w

celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci:

3.1. robocizny, sprzetu i materiatow,

3.2.  $wiadczen ustugodawcow Wykonawcy,

3.3.  zasilania placu budowy w wodg i energi¢ elektryczng oraz ich poboru,

3.4. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

3.5. doprowadzenia budowy do stanu pierwotnego bezzwlocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy,
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3.6. wykonania zabezpieczen na czas prowadzenia robot

3.7.  wykonanie prac i czynno$ci niezbednych do osiggnigcia zakladanych parametrow
technicznych nawet gdyby nie byly ujete w kosztorysie ofertowym

3.8. ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mieé¢
wplyw na koszty,

3.9. obshugi geodezyjnej w trakcie realizacji a takze koszt inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej.

. Wynagrodzenie powyzsze, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oOraz uwzglednia wszystkie prace i czynno$ci, ktore sg niezbedne do
osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploataciji,
nawet gdyby nie byly ujete w przekazanych przedmiarach.

. Wynagrodzenie ryczaltowe zostato ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez Wykonawce.
Wykonawca dokonat catoSciowej wyceny przedmiotu zamowienia na prace okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zatgcznikach na wlasng odpowiedzialno$é i ryzyko.
Strony zgodnie ustalaja, ze niedoszacowanie, pominigcic oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1.

. Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§13
Warunki platnosci

Zgodnie z warunkami Wstepnej Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu

Rzadowy  Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji ~ Strategicznych  nr

01/2021/1017/PolskiLad, wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, platne bedzie

w oparciu o dwie faktury wystawione przez Wykonawce tj. fakture zaliczkowa oraz fakture

koncowa po wykonaniu calego przedmiotu Umowy:

1.1. Zamawiajacy po zawarciu umowy przewiduje udzielenie zaliczki na podstawie art. 442
ust. 1 ustawy PZP. Zamawiajacy na poczet wykonania przedmiotu Umowy udzieli
Wykonawecy zaliczki w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 12 ust. 1, tj. kwote .......... zl brutto.
1.2. Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy pozostalg cze$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 1, tj. kwote ....... zl brutto po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu

bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robét.

. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate srodkow z Promesy Wstepnej dotyczacej
dofinansowania przedmiotowej inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/1017/PolskiLad.
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3. Wyplata zaliczki:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Zaliczka stanowi udzial wlasny Zamawiajacego i wyplacona zostaje zgodnie z warunkami
Promesy Wstepnej Nr 01/2021/1017/PolskLad dotyczacej dofinansowania inwestycji z
Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Warunkiem wyplaty zaliczki jest dostarczenie przez Wykonawce do siedziby

Zamawiajgcego W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy:

3.2.1. Prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej w wysokosci, o ktorej mowa w
ust. 1 pkt. 1.1 niniejszego paragrafu,

3.2.2.  Wnhiesienie zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilki formach przewidzianych
w art. 442 ust. 3 stawy PZP.

Zaliczka platna bedzie w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze zaliczkowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania

prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej i wniesienia przez Wykonawce

zabezpieczenia zaliczki.

W treséci zabezpieczenia zaliczki nalezy:

3.4.1. Wskaza¢ strony, ktorych dotyczy zabezpieczenie zaliczki. W przypadku
konsorcjum firm zabezpieczenie zaliczki obejmowaé bedzie wszystkich cztonkow
tego konsorcjum.

3.4.2. Wskaza¢ nazwe zamowienia, dla ktérego zabezpieczenie zaliczki zostalo
ustanowione.

3.4.3. Wskaza¢ wysokos$¢ zabezpieczenia zaliczki rownego jej wysokosci, o ktorej] mowa
w ust. 1 pkt. 1.1 niniejszego paragrafu.

3.4.4. Okresli¢ okres waznosci zabezpieczenia, ktdry rozpoczynaé si¢ bedzie z dniem
whniesienia zabezpieczenia, za$ konczy¢ si¢ bedzie wraz z uptywem 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu niniejszej umowy i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

3.4.5. Roszczenie Zamawiajacego o zwrot zaliczki, na wypadek niewywigzywania si¢
Wykonawcy z warunkow niniejszej umowy.

3.4.6. Obowiazek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia zaliczki na
wypadek niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.

Tres¢ zabezpieczenia zaliczki musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed

udzieleniem zaliczki.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub

kilku nastepujacych formach:

3.6.1. poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3.6.2. gwarancjach bankowych,

3.6.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.6.4. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci,
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.6.5. w wekslach z porgczeniem wekslowym banku Iub spotdzielczej kasy
oszczgdnosciowo-kredytowej,

3.6.6. przez ustanowienie zastawu na papierach warto§ciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

3.6.7. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow (Dz.U. z 2018 r. poz.
2017 z pézn. zm.).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

zaliczki na jedna lub kilka form z wymienionych w ust. 3 pkt. 3.6 niniejszego paragrafu pod

warunkiem zachowania ciagtosci zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszania jego wartosci.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie zaliczki bylo wazne i

wykonalne, az do chwili rozliczenia zaliczki.

Zabezpieczenie zaliczki wnosi si¢ poprzez zalozenie w oryginale dokumentu, o ktérym

mowa w ust. 3 pkt. 3.6 niniejszego paragrafu, w siedzibie Zamawiajacego.

Jesli w warunkach przedtozonego przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki podana jest

data jego wygasni¢cia, a Wykonawca na 7 dni przed tg datg nie wniesie przedtuzenia

zabezpieczenia zaliczki, Zamawiajacy jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a Z

uzyskanych z tego tytulu srodkow do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju

zabezpieczenie Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i

zwraca w terminie 7 dni po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,

pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Rozliczenie zaliczki:

4.1.

4.2.

Wykonawca zobowigzany jest rozliczy¢ zaliczke, poprzez wykonanie przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej] umowy. W pierwszej Kkolejnosci
wynagrodzenie przewidziane za realizacje przedmiotu umowy bedzie przeznaczone na
rozliczenie, udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki, az do chwili jej calkowitego
rozliczenia. Kwota zaliczki podlegajaca rozliczeniu zostanie uwzgledniona przez
Wykonawce w fakturze za zrealizowanie przedmiotu umowy, az do calkowitego
rozliczenia udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki. Wykonawca zobowiazany jest
umiesci¢ na fakturze warto$¢ wynagrodzenia przewidzianego za realizacje Umowy z
wyszczegolnieniem wartosci do zaplaty oraz wartosci rozliczonej zaliczki.

W przypadku niewykonania Umowy w terminie, Wykonawca zobowigzany jest bez
dodatkowego wezwania, na co najmniej 7 dni przed uptywem terminu wazno$ci
zabezpieczenia zaliczki, do dostarczenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia gwaranta o
przedluzeniu terminu obowigzywania zabezpieczenia zaliczki (lub o udzieleniu nowej
gwarancji), o przewidywany okres potrzebny dla wykonania zamoéwienia i dodatkowo okres
co najmniej 30 dni po jego uplywie, z zastrzezeniem wymogow okreslonych ust. 3
niniejszego paragrafu. Wykonawca skltada w oryginale dokument przedtuzajacy
zabezpieczenie zaliczki w siedzibie Zamawiajacego, na co najmniej 7 dni przed uptywem
terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawca zwraca Zamawiajagcemu w terminie 7
dni od dnia odstapienia, nierozliczong zgodnie z ust. 4 pkt. 4.1 zaliczke.

Z tytulu opdznienia w zwrocie zaliczki, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 4.3 Zamawiajacemu
przyshuguja odsetki ustawowe za opoznienie od wartosci niezwroconej w terminie zaliczki.
Odsetki przystluguja Zamawiajagcemu za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, lacznie z
dniem, w ktérym nastapil zwrot zaliczki lub wyptata sumy gwarancyjnej przez gwaranta.
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy pienigzne zabezpieczenie zaliczki / zwalnia
zabezpieczenie zaliczki wniesione w formie innej niz pienigzna W terminie 7 dni po jej
rozliczeniu zgodnie z ust. 4 pkt. 4.1 niniejszego paragrafu i potwierdzeniu wykonania
przedmiotu umowy poprzez sporzadzenie bezusterkowego koncowego protokotu odbioru.
W przypadku odstapienia od Umowy i niezwrdocenia zaliczki Zamawiajacemu,
Zamawiajacy zatrzyma pieni¢zne zabezpieczenie zaliczki / sume¢ gwarancyjng wyplacong
przez gwaranta.

5. Platnos$¢ koncowa:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej, ktora uwzgledniac
bedzie otrzymang przez Wykonawce zaliczke na poczet realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej koncowy protokodt bezusterkowego odbioru
wykonanych roboét. Protokél winien by¢ podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu faktury koncowej w
terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia dokonania koncowego bezusterkowego
odbioru robot.

W przypadku realizacji cze$ci zamowienia przez podwykonawcoéw warunkiem zaplaty na
rzeczy Wykonawcy wynagrodzenia objetego fakturg jest dotaczenie do wystawionej faktury
zestawienia robot, dostaw 1 uslug wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunkéw oraz
potwierdzeniami ich zaptaty przez Wykonawce, a takze o$wiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty. W przypadku niezalgczenia wskazanych
dokumentow lub wystgpienia sporu pomigdzy Wykonawca a podwykonawcag Zamawiajacy
ma prawo wstrzymaé zaptate¢ spornej wysoko$ci wynagrodzenia do czasu dotaczenia
wymaganych dokumentéw Iub rozstrzygnigcia sporu, bez mozliwosci naliczenia odsetek
przez Wykonawceg.

6. Warunki ogélne:

6.1.

6.2.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury na: Gmina Mala Wies ul.

Kochanowskiego 1, 09 — 460 Mala Wies NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktur w formie:

6.2.1. papierowej (oryginatu)

6.2.2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, zlozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawa o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada
2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, za wyjatkiem faktury.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokona¢ zaplaty naleznoS$ci za dostarczony przedmiot
umowy z zastrzeZeniem postanowien zawartych w ust. 6 pkt. 6.5 i 6.6 niniejszego
paragrafu, w terminie do 30 dni od:
6.4.1. daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, oryginatu prawidlowo wystawionej
koncowej faktury VAT;
6.4.2. daty przestania ustrukturyzowanej koncowej faktury elektronicznej za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
i w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia dokonania bezusterkowego koncowego
odbioru inwestycji.
Strony ustalaja, ze platnosé faktury koncowej W cze$ci finansowanej ze Srodkow
Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,
uzalezniona bedzie od otrzymania przez Zamawiajacego ww. srodkow finansowych.
W sytuacji dokonania przez Zamawiajacego wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy po
terminie wskazanym w ust. 6 pkt. 6.4 niniejszego paragrafu z powodu opoéznien w
przekazaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego $rodkow Programu Rzadowego
Fundusz Polski Lad, Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie dochodzil kar umownych,
odsetek lub innych roszczen od Zamawiajacego z tego tytulu.
Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony postanawiajg, ze jezeli rachunek bankowy,
ktorym postuguje si¢ Wykonawca nie bedzie ujety w wykazie podatnikéw, o ktorym
stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i ustug (tj. Dz. U. z
2021 r. poz. 685 z pdzn. zm.) — tzw. ,bialej liscie podatnikow VAT”, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania ptatnos$ci i nie bedzie stanowito to naruszenia umowy.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obCigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna
sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz
min. danych zawierajacych:
6.9.1. informacje dotyczace odbiorcy platnosci,
6.9.2. wskazanie umowy zamoéwienia publicznego.
Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego, ktory
pozwoli na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP .........................
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na Platforme Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w faktury.
Powiadomienie o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane
poczta elektroniczng na adres zamowieniapubliczne@malawies.pl.
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowag lub

obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia
odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaplaty.
Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, moga
by¢ potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 3).
Z tytulu dokonania potracenia czgéci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar
umownych Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze od
Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze zezwala na potracenie z wynagrodzenia kwot przystugujacych z
tytutu kar umownych.
Przewidziane wyzej kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych na zasadach
ogoblnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia na
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
W imieniu Wykonawcy wykonujacego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o
ktorych mowa w niniejszej Umowie, wystawia¢ bedzie podmiot bedacy liderem konsorcjum
na chwilg podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali cztonkowie konsorcjum niniejszym
upowazniajac wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w imieniu i na rzecz wszystkich
cztonkow konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytutu przewidzianego w Umowie, w tym
do przyjmowania od Zamawiajacego wszelkich platnosci naleznych tytutem wynagrodzenia
Wykonawcy. Tym samym Strony potwierdzaja, ze Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
jakichkolwiek ptatnosci bezposrednio na rzecz cztonkow konsorcjum, niebedacych liderem
konsorcjum. Bez wzgledu na odrgbne ustalenia konsorcjantow dotyczace wzajemnych
rozliczen lub wiedz¢ Zamawiajagcego w przedmiocie treSci umowy zawartej pomigdzy
cztonkami konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
dokonywanie rozliczen zgodnie z umowa lub ustaleniami cztonkow konsorcjum (0 ile
dotyczy).
Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera konsorcjum,
na rachunek wskazany w ust. 6 pkt. 6.7, zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci
wobec wszystkich pozostalych cztonkéw konsorcjum stanowigcych Wykonawcee, o ile
dotyczy.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy do czasu usunigcia przez
Wykonawce nieprawidtowosci, co nie bedzie stanowito naruszenia umowy przez
Zamawiajacego.
§ 14
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, w ramach ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo,
bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w
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rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2021 r. poz. 1062 z po6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub
odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych
do korzystania z przekazanych utworow, w Szczegodlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane

Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych

o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na

wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.

Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy

lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do

postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgséci bedzie mogt korzysta¢ z niej w

catosci lub w cze$ci, na nastepujacych polach eksploatacji:

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2.2. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

2.3.  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

2.4. wprowadzanie do pamieci komputera,

2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

2.6. udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

2.7. najem, dzierzawa,

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

2.9. rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie cze¢sci lub calosci, opracowania,

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 1 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad ww.

dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas wykonywania prac objetych

ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastegpowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzielami innych

podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i

drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupekien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajagcego z

roszczeniem z tytutlu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:
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5.1. przyjmie na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

5.2. w przypadku skierowania sprawy na drogg postgpowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym Kkoszty
obstlugi prawnej postepowania,

5.3. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych

praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstapienia.

§ 15
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

. Wykonawca udziela ZamawiajgCemu: ..ceeeeeeeensenseacennns m-Cy gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi na okres rowny okresowi
gwarancji jakosci.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
trwania napraw gwarancyjnych.

. Udzielona gwarancja jako$ci nie narusza praw Zamawiajacego dochodzenia roszczen z tytutu

re¢kojmi za wady na zasadach ogdlnych okre$lonych w Kodeksie Cywilnym.

. W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym beda mialy zastosowanie,

€O najmniej nastgpujgce postanowienia:

4.1. przeglady gwarancyjne bedg dokonywane raz w roku. Ostatni przeglad winien by¢ zwotany
przed uptywem okresu gwarancji. Wykonawca zobowiazany jest do udzialu w czynno$ciach
komisji powotanej przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym pisemnym powiadomieniu.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez
Zamawiajacego,

4.2. w przypadku awarii, usterki lub wady robét, jaka ujawni si¢ w okresie pomiedzy przegladami,
Wykonawca ma obowiagzek udziatu w czynno$ciach komisji powotanej przez Zamawiajacego
w terminie okre§lonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ usunagé na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji / r¢gkojmi w terminach technicznie i

organizacyjnie uzasadnionych, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty

zgloszenia wady lub usterki, chyba ze strony uzgodnig inny termin.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie

dhuzszym niz 7 dni kalendarzowych od powiadomienia lub pomimo przystapienia do naprawy nie

usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust 5, Zamawiajacemu przystuguje prawo, bez
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koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy
przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuni¢cia wady badz usterki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaty usunigte w sposob okreslony w ust. 6, termin gwarancji biegnie
dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwalo usunigcie wad
lub usterek. Jezeli za§ w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonal naprawy
istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy,
biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w
ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych szkod
poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci powstatych wskutek wad badz usterek w
przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez
ewentualne straty Zamawiajacego, ktore ponidst lub mogt ponie$¢ w czasie, w ktorym Wykonawca
naprawiat przedmiot umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeilniajacego na zasadach
og6lnych w przypadku, gdy szkoda bedzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;j.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

11.1. Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

11.2. Zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,
11.3. Ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

11.4. Likwidacji firmy Wykonawcy,

11.5. Zajeciu majatku Wykonawcy,

11.6. Zmiany statutu prawnego (np. cesja).

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie w

wysokosci ... %0 warto§ci brutto niniejszej umMowy tj. KWOte cuveeerrenrenrieeeecrsnsensnenns ztotych,
LT 0] 1 1T N
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujacy sposob:

2.1. 70% warto$ci zabezpieczenia (............ ) — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez

Wykonawce 1 przyjeciu przez Zamawiajacego robot jako nalezycie wykonanych w
protokole bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2.2. 30% wartosci zabezpieczenia (.............. ) — najpézniej w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy m.in. pokryciu roszczen Zamawiajacego
wynikajacych z § 8 ust. 20, § 15 oraz § 19 ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy réwniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastgpczo przez innego wykonawcg, gdy Wykonawca, strona niniejSzej umowy, robot
tych nie wykona lub wykona je nienalezycie.

W sytuacji zlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe i1 nieodwotalne zobowigzania gwaranta do zaptaty wymagane;j
kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zgdanie Zamawiajacego, zawierajace oswiadczenie o
niespetnieniu przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzalezni¢
zaplaty od spelnienia przez Zamawiajacego dodatkowych warunkéw jak np. zadanie przestania
wezwania do zaplaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, zadanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze ztozone podpisy naleza do oséb upowaznionych lub
zadanie zlozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.

Strony zgodnie postanawiajg, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia
do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia,
warunkoéw, formalnos$ci, ktore uniemozliwiajg lub utrudniaja skorzystanie przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez uzaleznienie wyplaty z gwarancji od
wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spelienia innych
warunkéw formalnych, niz wykazanie umocowania 0s6b zadajacych w imieniu Zamawiajgcego
wyplaty z gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione na czas od dnia podpisania
Umowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych, w tym do
czasu usunigcia wszelkich zgloszonych, zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w
ramach gwarancji 1 rekojmi wad 1 usterek 1 dokonania protokolarnego odbioru usunigcia wad 1
usterek przez Zamawiajacego.

Zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP.

W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej, niz w pieniadzu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co najmniej 45 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W razie nieprzedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pieniadzu, poprzez wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy uzna zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za niewniesione, jezeli
wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszato postanowienia niniejszego
paragrafu.
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§17
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewazno$ci i moze by¢ dopuszczalna tylko w granicach unormowania art. 455 ustawy
PZP.

2. Strony przewiduja wprowadzenie nastgpujacych zmian tre$ci umowy:

2.1.  zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi koniecznos¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze by¢
zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
wymagaja obiektywnie dluzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce 1| potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmiana terminu nie
bedzie dluzsza niz réznica migdzy prowadzonymi zgodnie ze sztuka rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.

2.2.  zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi koniecznos$¢ realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o0 uzasadniony przez Wykonawce
i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, okres konieczny do realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej nieistotnych zmian,

2.3. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia warunkéw na placu
budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegoOlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektoéw budowlanych. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o
uzasadniony przez Wykonawce i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
okres konieczny do realizacji robot,

2.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inwestora lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

2.5. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznoscia wykonania
zamowien (robot) zamiennych oraz tych ujetych w ust. 2 pkt. 2.15, 0 okres niezbedny do
wykonania tych robot,

2.6. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu
wydania przez wlasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres réwny przedluzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.,
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robot przez

Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny okresowi

wstrzymania robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych

op6znienie w stosunku do zapisbw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu

budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, o

okres rowny przekroczeniu terminu, w jakim miato nastgpi¢ przekazanie Wykonawcy placu

budowy oraz dokumentacji budowlanej,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia niekorzystnych

warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robo6t budowlanych, co

zostanie wykazane przez Wykonawceg i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, o okres
rowny okresowi wstrzymania robot,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia przeszkody o

obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do

zapobiezenia, a Wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity wyzszej) 1 inne
zdarzenia, ktorych przyczyny nie leza po zadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne
zjawiska przyrody (m.in. trzgsienia ziemi, huragany) zdarzenia wywolane przez cztowieka,

(np. dziatania wojenne, gwaltowne rozruchy) oraz akty wtadzy publicznej, ktérym nalezy

si¢ podporzadkowac,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci

wynikajgce z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.) tj.
zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany w budzecie

Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia srodkow na sfinansowanie zamowienia,

zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia 0poznien w

przytaczeniu do sieci zewngtrznych przez gestoréw mediéw, powstatych z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany o0sob odpowiedzialnych za realizacj¢ zamoéwienia wymienionych w ofercie,

wynikajacych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedlozenia przez

Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentdw potwierdzajacych, iz osoby,

ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadaja kwalifikacje 1 uprawnienia

robwnowazne (nie mniejSze) niz osoby wymienione w ofercie,

zmian technologicznych, w szczegolnosci, gdy:

2.15.1. wystapi koniecznos¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robot;

2.15.2.  wystapi koniecznos¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych 1lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,
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2.15.3.  pojawig si¢ nowsze technologie wykonania robot pozwalajace na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak roéwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.15.4.  pojawig si¢ na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace na
zaoszczedzenie Kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot.

2.16. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokona¢ takich zmian ilosci lub
technologii rob6t lub ich czesci okreslonych w zamowieniu, jesli uzna, ze sg one niezbedne
do uzyskania celu oznaczonego w umowie:

2.16.1.  zmniejszy¢ ilo$¢ robot,

2.16.2.  pomina¢ poszczegdlne roboty,

2.16.3.  wykonac¢ roboty zamienne,

2.16.4.  zmieni¢ okreslong harmonogramem kolejno$¢ robot.

Przy czym zakres robot nie moze uleC zmniejszeniu 0 wigcej niz 15% wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

2.17. Zamawiajacy z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia umownego przewiduje
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wyjatkowych i szczegotowo
uzasadnionych sytuacjach w przypadku ziszczenia si¢ przestanek z pkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.5,
2.16.1-2.16.3 majacych wplyw na wynagrodzeniec Wykonawcy. Wysokos¢ zmiany
wynagrodzenia zostanie skalkulowana przez Wykonawce robot na podstawie kosztorysu
ofertowego, aktualnych cen rynkowych, w szczegdlnoSci w oparciu o biuletyny cen robot
budowlanych: tj. sekocenbud Ilub intercenbud. Kalkulacja musi uzyskaé¢ akceptacje
Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy zmiana
dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonajg stosownych
zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego odpowiednich srodkow finansowych.

3. Kazda, ze stron umowy niezwlocznie powiadamia druga stron¢ umowy o wystapieniu okolicznosci
stanowigcych podstawg do zmiany umowy.

4. Strona wystepujaca 0 zmiang postanowien zawartej umowy ZObowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach
umowy. Whniosek o zmiang umowy musi by¢ wyrazony na pismie i w zaleznosci od charakteru
wystapienia winien zawiera¢ m.in.:

4.1. Dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych Ilub
zamiennych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okre§leniem zmiany sposobu
wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w
dokumentacji pierwotne,

4.2.  protokot koniecznosci,

4.3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

4.4.  kosztorys robot (roznicowy, zamienny, dodatkowy),

4.5. dokumenty potwierdzajace wystgpienie okoliczno$ci skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji robot lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
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5. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy do dnia sporzadzenia

protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy, jezeli:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

nastgpita zmiana w budzecie Zamawiajagcego w zakresie zabezpieczenia Srodkow na
sfinansowanie zaméowienia powodujaca brak sfinansowania realizacji zamowienia. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca nie przystapit do robot lub zaniechat ich realizacji tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiajgcego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robdt, a Zamawiajacy nie podjat
decyzji o0 skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 17 umowy. Stwierdzenie takiego
opdznienia zostanie dokonane na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposob narusza zobowigzania
umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja si¢ do ich usunigcia i uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskoéw inspektora nadzoru
inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca nie przedtozy projektu umowy z podwykonawca lub umowy zawartej z
podwykonawca zgodnie z postanowieniami § 9.

Wykonawca nie przedtozy harmonogramu rob6t zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1.

Wykonawca nie przedtozy kosztorysu ofertowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.1.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

2.1.

2.2.

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty bezspornej i prawidlowo wystawionej
faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez przyczyny,
podpisania protokotu odbioru.
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3. Odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w ust. 1 nastgpuje z

chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od umowy, w terminie do

30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o przyczynie odstapienia od umowy.
W takim przypadku:

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

ustalenie wysoko$ci zaptaty za roboty wykonane prawidtowo do momentu odstgpienia
zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac,

zaptata, o ktorej mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostatych
robot przez wykonawce zastepczego i1 dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami prob i badan, dotyczacych robot wykonanych
prawidtowo do dnia odstapienia od umowy. Zaptata zostanie uregulowana nie wczesniej niz
po odbiorze koncowym robdt od wykonawcy zastgpczego.

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

4.1.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza tymi majacymi nha celu
ochrong zycia i wlasnosci, 1 zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4.1.2. przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymatl ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, dokumentacje powykonawczg dla wykonanego
zakresu robot wraz z protokotami badan i prob, certyfikatami itd. dla
zastosowanych i wbudowanych materiatow - najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

W terminie do 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Strony przystapig do

inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W sytuacji

odmowy przez Wykonawce przystagpienia do inwentaryzacji wykonanych prac, zostanie ona
wykonana przez niezaleznego rzeczoznawce, na zlecenie Zamawiajacego, ktorej koszt
poniesie Wykonawca.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W

przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z

placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robot przerwanych i

zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.
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4.6.

4.7.

4.8.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowacé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych przed
Zlozeniem os$wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegdlnosci nie zwalnia
Wykonawcy z realizacji obowigzkoéw z tytutu rgkojmi i gwarancji okreslonych w §15, w
zakresie wykonanych robot. Jako termin rozpoczgcia okresu rekojmi i gwarancji, uznaje si¢
dzien spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktorym mowa w ust. 4. pkt 4.2.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Zamawiajacy moze réwniez odstapi¢ od umowy:

5.1.

5.2.

w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

5.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

5.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP,

5.2.3. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1, Zamawiajacy odstepuje od umowy w
czesci, ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

§19
Kary umowne

Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umownej:

1.1

1.2.

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 12 ust. 1,

za zwloke W zakonczeniu robdt, bedacych przedmiotem umowy za kazdy dzien zwloki
liczac od nastgpnego dnia po bezskutecznym uplywie terminu umownego okreslonego w
§ 2 ust. 2 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,
lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad, za
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

kazdy dzien zwloki liczac od nastepnego dnia po bezskutecznym uplywie terminu
umownego zgodnie z § 11 ust. 8 pkt 8.1 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki ponad terminy okreslone w § 15 ust. 5 umowy,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, o ktérej mowa w § 8 ust 2 umowy, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust. 6 1 9, w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe
uchybienie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5000 zt za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieterminowego przedtozenia lub nieprzedtozenia dokumentow
pracowniczych, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 i 3 umowy lub w przypadku skierowania do
wykonania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia na
placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie Stosunku pracy przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 3000 zt za kazdorazowe
uchybienie,

za zwhoke w przedtozeniu harmonogramow okreslonych § 9 ust. 1 pkt 1.1 i 1.3 w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke w przedtozeniu kosztorysu ofertowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt
2.1 umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za zwloke w przedtozeniu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
w terminie okre$lonym w §10 ust. 2 w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 osob nie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg — w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe 0 pracg) —
dotyczy to takze osob zatrudnionych przez podwykonawcow,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 os6b
niewskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 — w wysokosci 5.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej oSoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o
ktorym mowa w § 7 ust. 2) — dotyczy to takze 0sob zatrudnionych przez podwykonawcow.
w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 5.000 zt za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia.

w przypadku konieczno$ci bezposredniej wyplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z uwagi na brak zaptaty przez
Wykonawce, w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
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Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 40% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1
umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorg¢czenia Wykonawcy
wezwania do zaptaty. Kara staje si¢c wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaplaty.
W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy potraci ja z wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy (faktury wystawionej przez
Wykonawce). W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy, Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do potracenia kary umownej z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaptat¢ kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego mu
wynagrodzenia z zastrzezeniem art. 15r. 1. ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chor6b zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2095 z
pbézn. zm.).

. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych na
zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.

. W przypadku, gdy na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegdlnoS$ci opdznien
w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy, nienalezytego wykonania umowy lub
odstapienia od umowy z jego winy, Gmina Mala Wie§ dochodzi¢ bedzie od Wykonawcy
odszkodowania z tytulu utraty calosci lub czesci dofinansowania.

§20
Poufnos¢ informacji

. Wykonawca jest zobowigzany do =zachowania w poufno$ci informacji dotyczacych

Zamawiajgcego, danych i wiedzy na temat Zamawiajacego, bez wzgledu na forme ich utrwalenia,

uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczace

Zamawiajgcego, nie moga by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

3.1. staly si¢ publicznie dostgpne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,

3.2.  byty znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego i nie zostaly objete zobowigzaniem
do zachowania ich poufnosci wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3.3. podlegaja ujawnieniu na mocy przepisow prawa.

. Wszystkie osoby bioragce udziat w realizacji przedmiotu umowy, winny zosta¢ poinformowane

przez Wykonawce, przed przystapieniem do wykonywania prac, o poufnym charakterze informacji

oraz zobowiazac si¢ do zachowania ich w poufnosci.

. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wiacznie z

odpowiedzialnoscig materialng.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku

wyrzadzenia przez niego szkod Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem

naruszenia poufnosci informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
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§ 21
Postanowienia koncowe

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez
zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory, ktore mogg powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy O roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu beda rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggni¢cia przez strony porozumienia w drodze negocjacii,
wlasciwym bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie maja przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesylania do Zamawiajacego pisemnej
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania
zmiany umowy.

Strony postanawiaja, ze wynikajgca z zapisOw niniejszej umowy realizacja obowigzku
informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo begdzie nastgpowata w drodze
korespondencji kierowanej na nastgpujace adresy:

7.1. Zamawiajacego: Urzad Gminy Mata Wie$, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mata Wie$

lub na adres email: gmina@malawies.pl (do wiadomosci
zamowieniapubliczne@malawies.pl)
7.2.  Wykonawcey: ......ccoooeviiviiniiieenee, lubnaadres email: ...

7.3. W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za date
doreczenia uznaje si¢ datg¢ wystania wiadomosci, natomiast za dat¢ dorgczenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ date wplywu do Urzgedu Gminy
Mata Wies.

7.4.  Osobami do kontaktu sa:

—  ZTaAMIENIA ZaMAWIAJGCEEO: .\ utententtentent ettt et et et eae e et e e et e ae e eeeneaseneeneanenas
— Zramienia WYKONAWCY: ..o e

7.5. Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okreslonego w ust. 7 bedzie skutkowato
niewaznoscig podejmowanych przez strony czynnosci, a zatem nie wywotaja one skutkow
prawnych.

7.6. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajagcego 0 zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencj¢ wystang przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznaja za dorgczong.

7 zastrzezeniem przepisow ustawy Pzp Strony postanawiajg, co nastepuje:

8.1. w przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wplywu na waznos$¢ i
skuteczno$¢ pozostalych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynikaé bedzie w sposob
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oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalby
zawarta.

8.2. w sytuacji o ktorej mowa wyzej Strony zobowigzane beda zawrze¢ Aneks do Umowy, w
ktorym sformutujg postanowienia zastgpcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny
bedzie réwnowazny lub maksymalnie zblizony o celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

9. Umowg¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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